

2020부산비엔날레 전시장 공사 세부내역						
순 번	위 치	구 분		수 량	단 위	비 고
바닥보양						
1		텐덴지	설치/ 절수 2회	6500	M2	도면참고
목공사						
2	부산현대미술관 지하1층	A 가벽 목공1	14100*600*4550 양면	127	M2	도면참고
3		A 가벽 목공2	7000*600*4550 양면	63	M2	
4		A 가벽 목공3	9780*600*4550 양면	88	M2	
5		A 가벽 목공4	11600*600*4550 양면	104	M2	
6		A 가벽 목공5	7650*600*4550 양면	68	M2	
7		A 가벽 목공6	3700*600*4550 양면	34	M2	
8		A 가벽 목공7	4330*600*4550 양면	39	M2	
9		A 가벽 목공8	9500*600*4550 양면	86	M2	
10		A 가벽 목공9	3300*600*4550 양면	30	M2	
11			A 큐브형 가벽 목공	22000*200*4550 양면	198	
12	1층	B 가벽 목공1	7300*600*4550 양면	66	M2	도면참고
13		B 가벽 목공2	7500*600*4550 양면	68	M2	
14		B 가벽 목공3	3600*600*4550 양면	33	M2	
15		B 가벽 목공4	7300*600*4550 양면	66	M2	
16		B 가벽 목공5	3100*600*4550 양면	28	M2	
17		B 가벽 목공6	10000*600*4550 양면	90	M2	
18		B 가벽 목공7	19500*600*4550 양면	176	M2	
19	2층	C 가벽 목공1	7200*600*4550 양면	65	M2	도면참고
20		C 가벽 목공2	15300*600*4550 양면	137	M2	
21		C 가벽 목공3	12700*600*4550 양면	114	M2	
22		C 가벽 목공4	2050*600*4550 양면	19	M2	
23		C 가벽 목공5	7200*600*4550 양면	65	M2	
24		C 가벽 목공6	4000*600*4550 양면	36	M2	
25		C 가벽 목공7	7800*600*4550 양면	70	M2	
26		C 가벽 목공8	5800*600*4550 양면	52	M2	
27			C 큐브형 가벽 목공	36000*200*4550 양면	324	
28	중앙동	SPACE DOT 가벽 목공1	7400*300*2570 양면	37	M2	구조물 시공리스트 참고
29		SPACE DOT 가벽 목공2	10500*300*2570 양면	53	M2	
30		Room 301 가벽목공1	4100*300*3000 양면	25	M2	
31		Room 301 가벽목공2	3550*300*2400 양면	18	M2	
32		Room 201 가벽목공1	4100*300*3000 양면	25	M2	
33	영 도	가벽 1	4450*300*2400 양면	23	M2	구조물 시공리스트 참고
34		가벽 2	4500*2100*2000	18	M2	
35	구조물 제작	좌대 1	1200*300*300	1	EA	구조물 시공리스트 참고
36		좌대 2	1200*360*360	1	EA	
37		좌대 3	1200*700*700	1	EA	
38		좌대 4	1200*350*350	1	EA	
39		좌대 5	1200*300*1100	1	EA	
40		좌대 6	1200*400*400	1	EA	
41		좌대 7	1200*850*600	1	EA	
42		좌대 8	1200*350*300	1	EA	
43		좌대 9	1200*360*360	1	EA	
44		좌대 10	150*1600*2000	3	EA	
45		좌대 11	1200*360*360	1	EA	
46			스크린구조물	100000*8000*5500	1	
도장공사						
49		MOCA 가벽 페티/ 지정색도장		2246	M2	구조물 시공리스트 참고
50		좌대 및 구조물 페티/ 지정색도장		1	식	
51		기타가벽 페티/ 지정색도장		199	M2	
커튼 및 카펫						
		암막커튼		1	식	구조물 시공리스트 참고
		카펫		1	식	
철거공사 및 복구도장						
		폐기물처리		20	TON	변동사항 추후 논의
		복구도장		1	식	